

开标记录表

项目名称：横四路（庆丰路-三环东路）道路工程设计采购施工总承包(EPC)

开标日期：2024年3月28日

序号	投标单位	投标报价				工期	设计质量要求	施工质量要求	安全文明标准	项目总负责人	设计负责人	施工负责人
		总投标报价 (万元)	建安工程费投标 报价 (万元)	设计费投标报 价 (万元)	总承包其他费投 标报价 (万元)							
1	浙江利恩工程设 计咨询有限公司	3010.7307	2921.1339	51.0100	38.5856	300日历天（其中①施工图 设计工期：合同签订之日起 20日历史天内完成施工图 设计并上传审图系统；② 横四路（庆丰路-南江路） 路段及南江路标高衔接段 需在2024年8月15日前通 车）	符合国家、行业和地方 颁发的现行有效的 设计技术规范及规程 技术标准的规定，并 顺利通过施工图审查 机构等有关部门的审 查	合格，“ 确保 南湖杯 ”	确保达 到市级 标化工 地	毕永丰	边祥辉	林海中
2	长三角（嘉兴） 城乡设计集团有 限公司	3018.4923	2929.0316	50.9325	38.5282	300日历天（其中①施工图 设计工期：合同签订之日起 20日历史天内完成施工图 设计并上传审图系统；② 横四路（庆丰路-南江路） 路段及南江路标高衔接段 需在2024年8月15日前通 车）	符合国家、行业和地方 颁发的现行有效的 设计技术规范及规程 技术标准的规定，并 顺利通过施工图审查 机构等有关部门的审 查	合格，“ 确保 南湖杯 ”	确保达 到市级 标化工 地	金威	钟翌晨	腾佳军
3	浙江嘉越建设有 限公司	3025.3390	2935.8992	50.9206	38.5192	300日历天（其中①施工图 设计工期：合同签订之日起 20日历史天内完成施工图 设计并上传审图系统；② 横四路（庆丰路-南江路） 路段及南江路标高衔接段 需在2024年8月15日前通 车）	符合国家、行业和地方 颁发的现行有效的 设计技术规范及规程 技术标准的规定，并 顺利通过施工图审查 机构等有关部门的审 查	合格，“ 确保 南湖杯 ”	确保达 到市级 标化工 地	伍娅芳	金瑞翔	伍娅芳
4	浙江祥达建设有 限公司	3020.0524	2930.7486	50.8432	38.4606	300日历天（其中①施工图 设计工期：合同签订之日起 20日历史天内完成施工图 设计并上传审图系统；② 横四路（庆丰路-南江路） 路段及南江路标高衔接段 需在2024年8月15日前通 车）	符合国家、行业和地方 颁发的现行有效的 设计技术规范及规程 技术标准的规定，并 顺利通过施工图审查 机构等有关部门的审 查	合格，“ 确保 南湖杯 ”	确保达 到市级 标化工 地	夏枫	张宏	夏枫

本项目招标人设置的招标控制总价为：3538.4327万元，建安工程费招标控制价为：3433.8003万元，工程设计费招标控制价为：59.5702万元，工程总承包其他费招标控制价为：45.0622万元。

唱标人：浙 溜 监督人：张 帆

公证人：王 帆 郭 斌